Réunion du Comité
du 20 février 2019

NOTE D'INFORMATION

ATTRIBUTION DES MARCHES

MARCHES	TYPE DE MARCHE	DEROULEMENT DE LA PROCEDURE					ENTREPRISES RETENUES	MONTANTS
		ENVOIS ANNONCES CONSULTATIONS	RECEPTIONS CANDIDATURES	OUVERTURES CANDIDATURES	RECEPTIONS OFFRES	NOTIFICATION DU MARCHE OU ACCEPTATION DU DEVIS		
Mise en place d'un nouveau système d'information géographique (SIG)	Procédure Adaptée	02/08/2018			17/09/2018	21/12/2018	G2C Informatique	105 720,00 € TTC
2016/03 OP Extension du réseau et reprise des branchements riverains Lot n° 1 Chemin du Marais à OSNY	Procédure Adaptée	03/10/2018	_	_	05/11/218	08/01/2019	EIFFAGE GCR	1 499 919,50 € HT (1 799 903,40 € TTC)
2016/03 OP Extension du réseau et reprise des branchements riverains Lot n° 2 Chemin des Côtes Bizières, Sente des Relais, Sente des Robines à OSNY	Procédure Adaptée	03/10/2018	_	_	05/11/218	08/01/2019	ATC TP	305 745,50 € HT (366 894,60 € TTC)
2019/10 OP Remplacement de collecteurs EU et reprise des branchements particuliers Rue Vieille de l'Hermitage, rue Claire Roger, Sente des Toits Rouges et Sentier des Boves à PONTOISE	Procédure Adaptée	29/10/2018	_	_	29/11/218	08/01/2019	VOTP	257 130,20 € HT (308 556,24 € TTC)
Mission d'ordonnancement pilotage et coordination (OPC) pour la Réhabilitation et l'aménageemnt d'un bâtiment à usage de bureaux	Procédure Adaptée	14/11/2018	_	_	30/11/2018	28/01/2019	VIBC	37 648,00 € HT (45 177,60 € TTC)